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PROJETO BÁSICO 

URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 

RUA SÃO MATEUS, SINO 

BAIRRO SÃO LUIS 

MORRENHOS- CE 

SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Morrinhos e tem como objeto, a "Elaboração 

do Projeto Básico de Engenharia para a URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS, situado no Bairro 

São Luís no Município de Morrinhos-CE. Consiste na Construção da pavimentação com piso intertravado 

tipo tijolinho no entorno da Areninha e a instalação da fiação elétrica para os refletores existentes. 

GENERALIDADES: 
As seguintes especificações têm por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem 
como, a execução da obra. 

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 
Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos projetos e respectivos 
detalhes, bem como da estrita obediência às prescrições e exigências das especificações. 

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 
Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 
Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto 
arquitetônico, prevalecerá sempre o primeiro; .L. 
Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão 
sempre esses últimos; 
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 
Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA 
O construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, 
de acordo com estas especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, 
responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos. 
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Fica estabelecido que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a 
tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados 
nesta especificação para execução desse elemento ou seção de serviço. 

LICENÇAS 
O construtor ficará obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que 
contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas 
referentes à obra e à segurança pública. E obrigado também ao cumprimento de quaisquer formalidades e 
ao pagamento, às suas custas, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por 
força dos dispositivos legais, sejam atribuídas ao proprietário. 
Caberá também ao construtor o pagamento de todas as despesas decorrentes da utilização de água e energia 
elétrica durante a execução dos serviços contratados. 

FISCALIZAÇÃO 
Fica estabelecido que: 
A Prefeitura manterá na obra Engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao 
construtor, daqui por diante designados sempre como Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome 
da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 
construção; 
O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços 
contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a 
facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais 
destinados à construção, serviços ou obras em preparo; 
A fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das 
penalidades a que ficar sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de 
não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer 
reclamação sobre defeito essencial e, serviço executado ou material posto na obra; 
E o construtor obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da ordem de serviço 
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da fiscalização, 
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 

MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS: 
Para as obras e serviços acertados, caberá ao construtor fornecer e conservar equipamento mecânico e 
ferramental necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma 
equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegure progresso adequado às 
obras. Todos os materiais empregados serão novos, de primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado 
de conservação. 

RECEBIMENTO DAS OBRSbflO e COm prornísso 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
Ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com 
o contrato, através do Termo de Recebimento Provisório, que será lavrado e assinado pelo construtor e por 
um representante da Prefeitura de Morrinhos, após a entrega do Diário de Obra constando a finalização da 
mesma. 

RECEBIMENTO DEFINITIVO 
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Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições: 
Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido 
verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados; 
Solucionadas todas as reclamações que porventura sejam feitas, quanto à falta de pagamento a operados ou 
fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação; 
Entrega a Prefeitura de toda a documentação legal relativa à obra, incluindo-se: habite-se, cópia do projeto 
"Como Construído", relatório de recomendações instruções de uso de todos os equipamentos instalados na 
obra, bem como seus catálogos e certificados de garantia; 
Cumpridas todas as formalidades contratuais. 

CONSTRUÇÃO 

PLACA DE OBRA 
A placa da obra deverá ser executada de acordo com os Padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 
Morrinhos e do órgão Concedente do Recurso, devendo ser executada em chapa de aço galvanizada fixa 
em estrutura de madeira nas dimensões especificadas em planilha. 

LOCAÇÕES 
As locações de todas as partes da obra, bem como as verificações de níveis devem ser de acordo com a 
inclinação do terreno 

BOTA-FORA DE MATERIAIS 
Todos os materiais provenientes de limpeza das áreas deverão ser colocados fora delas, de maneira tal que 
não interfiram nos trabalhos de construção a serem executados posteriormente. 

ESCAVAÇÕES 
As escavações serão efetuadas segundo indicações dos desenhos, tomando-se todas as precauções para 
manutenção dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estáveis condições possíveis. 
De acordo com a natureza, as escavações serão divididas nas seguintes classes: 
Escavações em Rochas => As escavações de trechos contendo rocha sã, fraturada e decomposta ou 
simplesmente matacões isolados, serão executadas inicialmente a frio, isto é, utilizando-se marteletes 
rompedores, ou outros equipamentos adequados. Nos desmontes de pedra com volume superior a l,01n3  
serão utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas medidas de proteção tanto no armazenamento dos 
mesmos como na execução dos serviços, para evitar danos a pessoas e propriedades vizinhas. 
Escavações em Terra => As escavações em terra serão aquelas executadas em solos, materiais soltos e 
fragmentos de rochas com volume inferior a 1,0m3. 
Escavações em Presença de Agua => Nas escavações em presença de água, faz-se necessário tomar medidas 
especiais, tais como: esgotamento da água e proteção de superfícies e taludes, retirada do material e 
acabamento adequado das superfícies expostas. Além disso, deverão ser tomadas providências para a 
construção de escoramentos sólidos, de modo a evitar desmoronamentos para o interior das escavações ou 
quaisquer benfeitorias existentes. 
Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que não puderem ser aplicadas na obra 
imediatamente, deverão ser acumulados, provisoriamente, em pilhas de estoque. As pilhas de estoque serão 
dispostas em áreas determinadas em função das operações a serem executadas e das distâncias de aplicação 
de material escavado. Estes locais deverão também ser preparados com limpeza prévia, de modo que não 
ocorra a contaminação do material depositado. Além disso, as áreas adjacentes deverão também ser 
preparadas, de modo a possibilitar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao término da utilização d 
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pilhas de estoque, as superfícies remanescentes, expostas à vista, deverão estar limpas, com bom aspecto e 
em perfeita ordem. 
Os materiais remanescentes das escavações que não tiverem sua utilização aprovada para aterro e reaterros 
deverão ser afastados e espalhados em áreas indicadas no projeto, de maneira a não prejudicar o andamento 
dos serviços e reduzir as distâncias de transportes para as áreas de bota-fora mais próximas. 

ATERROS E REATERROS 
Serão considerados como aterros os serviços de elevação da cota do terreno natural ou reposição de material 
em trechos confinados e como reaterros os serviços de recomposição do aterro. 

COMPACTAÇÃO 
A compactação será executada com malhos de 30 kg ou compactador tipo sapo, que devem estar providos 
de limpadores conveniente dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos mesmos, deve ser 
respeitado camadas de compactação nunca superior a 20cm de material a ser aterrado. 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCRETO 
Estas especificações cobrem todos os trabalhos de concreto para execução das estruturas permanentes, de 
acordo com o projeto e, incluem equipamento e materiais para fabricação, transporte, lançamento, 
moldagem, acabamento e cura do concreto. 
Os materiais, dosagens, preparo, formas, lançamentos, adensamento e aço estruturado para concreto 
armado, bem como outras disposições, obedecerão rigorosamente às Normas da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, especialmente a NBR - 6118 e a NBR - 6120. Nenhum conjunto de 
elementos estruturais poderá ser concretado sem verificação prévia da perfeita disposição, dimensões, 
ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como, sem prévio exame da correta 
colocação de canalizações elétricas, hidráulicas, de chumbadores e demais peças que devem ficar embutidas 
na massa de concreto. 

ESCAVAÇÃO E PREPARO DA FUNDAÇÃO 
As escavações das áreas de fundações das estruturas de concreto deverão seguir os limites e cotas conforme 
indicações dos desenhos de projeto. Fragmento de rocha, pedregulhos, pedras soltas ou blocos de pedra, 
não rigidamente ligadas a 1 rocha, deverão ser removidos. As arestas vivas e saliências da rocha que 
possam provocar descontinuidades no concreto das estruturas deverão ser chanfradas. 
Após o término da escavação, a superficie de fundação deverá ser limpa com jato de ar e água, de modo 
que haja a remoção da poeira, da lama, dos fragmentos de rocha e etc. Após a remoção de todo o material 
solto e pulverulento, o terreno deverá se apresentar seco, sem água acumulada e nascente visível. 
Imediatamente, antes do lançamento do concreto, as superfícies das rochas serão recobertas por uma 
camada de 2cm de espessura de argamassa de cimento e areia com mesmo traço e mesmo fator água-
cimento que a do concreto a ser lançada. Essa camada deverá ser estendida uniformemente de modo a 
obstruir todas as fissuras e trincas da superficie, e a garantir boas condições de aderência concreto-rocha. 

COMPOSIÇÃO 
O concreto deverá ser composto de cimento Portland, água, agregados inertes e dos aditivos que se possam 
revelar necessários para obter maior estabilidade e outras propriedades desejadas. 
A composição da mistura será comprovada através de ensaios de laboratórios executados a partir das 
análises dos agregados adequados, da granulometria e relação água-cimento mais oportunos, a fim de 
assegurar: 
Uma mistura homogênea, trabalhável segundo as necessidades de utilização; 
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Um concreto que após completada a cura, tenha durabilidade, impenneabilidade, e resistência compatíveis 
com o projeto. 
Os materiais na obtenção do concreto deverão cumprir as exigências prescritas nas Normas da ABNT. 
Deverão ser obedecidas todas as instruções e Normas no que se referir a transporte, recepção, manipulação, 
emprego e estocagem de materiais que serão utilizados nas obras. 

CIMENTO 
O cimento Portland, conforme as Nonnas da ABNT, NBR-5732, será adotado para todas as estruturas de 
concreto. 
Na eventualidade dos agregados em parte ou na totalidade serem quimicamente ativos, a percentagem de 
alcalinos de cimento não deverá ultrapassar a 0,6%. 
Não poderá ser empregado cimento proveniente de limpeza de sacos ou embalagens de sacos rasgados ou 
molhados durante o transporte. 
O cimento deverá ser colocado em depósitos secos e ventilados de modo que seja consumido segundo a 
ordem de chegada. 
O cimento não deverá permanecer armazenado por mais de 90 dias e as pilhas não deverão ter mais de 12 
sacos. 
Lotes recebidos em épocas diversas serão guardados em separados, de forma a facilitar o emprego na ordem 
cronológica do recebimento. 

ÁGUA 
Deverá ser limpa e isenta de quantidades inadmissíveis de silte, matéria orgânica, óleo, álcalis, sais, 
despejos de esgotos e outras substâncias nocivas. 
Deverá também obedecer aos dispositivos da NBR-6 118 e PB- 19, ou seja, aproximar-se de água potável. 

AGREGADO MIÚDO 
Deverá ter diâmetro máximo de 4,8mm, podendo ser constituído de areia natural, quartzoza ou areia 
artificial resultante da britagem de rochas estáveis ou uma combinação de ambas. 
A areia não poderá conter substâncias nocivas, tais como: argilas, matérias orgânicas, materiais 
pulverulentos e outros, conforme as Especificações EB-4-Agregados para Concreto da ABNT. As 
condições de granulometria da areia deverão também obedecer à EB-4. 
O agregado miúdo deverá ser guardado e mantido de forma a evitar a contaminação de qualquer material 
estranho ou outros agregados. 

MunicitJ1 ,,ai 
 AGREGADOSGRAÚDOS °°

de 

- 

Diâmetro inferior a '/4 da menor dimensão da peça.
- 

Além disso, deverão ser observadas todas as disposições da NBR-6 118 referentes a produção, seleção, 
armazenagem e utilização de agregados graúdos. 
O agregado graúdo deverá ser constituído de pedra britada, proveniente da britagem de rochas graníticas, 
apresentando grânulos resistentes, duros, estáveis e impermeáveis. Deverá, também, ter granulornetria 
uniforme e resistência maior que a argamassa. Será admitido, a exclusivo juízo da fiscalização, o emprego 
de pedregulho ou seixo rolado para concreto desde que a sua qualidade seja satisfatória ao serviço a que se 
destinem e, que as dosagens dos concretos sofram as necessárias correções. Para isso, devem ser retidas ou 
selecionadas em peneira vibratória. 

Deverá entre outras exigências atender: 
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O agregado graúdo não deverá conter impurezas, tais como: pó, torrões de argila, óleos, materiais orgânicos 
e deverá estar de acordo com a EB-4-Agregados para Concretos da ABNT. As substâncias nocivas aos 
agregados graúdos devem ser determinadas pelos métodos MB-8 e MB-9 da ABNT. O armazenamento 
deverá ser efetuado separadamente, atendendo às diversas granulometrias e, de tal forma que evite 
contaminação de materiais estranhos. 

ADITIVOS 
Quando indicado, poderá ser autorizada a utilização de aditivos, impermeabilizantes, acelerados ou 
retardados de pega, redutores de água e incorporadores de ar. 

FORMAS E ARMAÇÕES 
As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar às peças projetadas as 
dimensões estabelecidas em projeto. 
As armações serão cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamento do projeto estrutural. 
Após a concretagem das peças e o período de cura previsto, as foiinas serão retiradas, de forma a não 
permanecer qualquer elemento de madeira no solo, de modo a impedir a proliferação de cupins e demais 
insetos. 

CONCRETAGEM 
O concreto a ser empregado na obra será, preferencialmente, dosado em central. Na concretagem das 
estruturas de fundação será rigorosamente observado o disposto nos itens 8.3 e seguintes da NBR-6118 - 
Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 
As características do concreto tais corno: trabalhabilidade, resistência característica (Fck) e diâmetro 
máximo dos grãos do agregado serão fornecidos pela fiscalização para cada etapa da concretagem, em 
função da natureza e dimensões das peças a serem concretadas, nos termos da NBR-6118. 
O concreto armado usado na fundação como em cintas de impermeabilização terá seu Fck mínimo de 
1 8MPA, enquanto o concreto ciclópico da fundação dos pilares e o concreto estrutural de pilares e vigas 
deverá ter seu Fck mínimo de 20MPA. 

PAREDES E PAINÉIS 
Os bancos serão executados em alvenaria de tijolos cerâmicos de seis ou oito furos, fabricados conforme 
as Normas NBR 8042 e NBR 7171. Os blocos serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia 
média, no traço 1:2:8, em volume, sendo que a espessura das juntas não deverá ultrapassar 10,00mm. 
As faces dos elementos estruturais em contato com as alvenarias deverão ser chapiscadas. 
As alvenarias deverão ser executadas nos locais e dimensões conforme Projeto Arquitetônico. 

REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS 1 L 5 
PAREDES 
CHAPISCO fr b  n  o e Com promsso 
Todas as superfícies internas e externas das paredes que forem executadas, receberão chapisco, executado 
com argamassa de cimento e areia grossa, na proporção de 1:3 em volume. Deverá ser utilizado um cimento 
tipo CP II, e a superfície da alvenaria deverá ser previamente molhada. 

EMBOÇO / REBOCO 
O emboço ou reboco deverá ser aplicado em todas as superficies das alvenarias e lajes corrigidas. Com  
exceção das paredes com revestimento cerâmico que não receberão reboco. 
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A argamassa utilizada será de cimento, cai hidratada e areia, no traço 1:2:6 em volume. A cal utilizada 
obedecerá ao disposto na Norma NBR-7175/92. 
O reboco ou emboço será aplicado em camadas com espessura máxima de 25,00mm, devendo estar ao 
final, com superficie lisa e aprumada. 
Caso seja necessário a aplicação de uma camada com espessura superior a 25.00mm, essa deverá ser feita 
em duas etapas, cujas espessuras individuais não ultrapassem os valores supra- citados. A aplicação das 
camadas subseqüentes será retardada em 7 (sete) dias, devendo ser empregada uma tela metálica soldada, 
com malha de 5 x 5cm, com fio 16BWG entre as camadas. 

CERÂMICA 
Será aplicada cerâmica em løxløcm nos pilares 30x30cm na frente dos muros, nas cores indicadas nos 
detalhes do projeto de arquitetura e de comum acordo com a fiscalização e Secretária de Educação. 

PAVIMENTAÇÃO 

RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE PROTEÇÃO 
As calçadas de proteção dos Sanitários existentes deverão ser reconstituídas no mesmo material da 
existente. 
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLIN E-lO 
Deverá ser executado piso intertravado tipo tijolinlio no entorno da Areninha, conforme demonstrado em 
Projeto, devendo-se cuidar a inclinação dos mesmos no sentido do meio-fio, para que não ocorra acumulo 
de águas em sua superfície. 
BANQUETA! MEIO FIO DE CONCRETO 
As banquetas de meio fio de concreto deverão ser executadas em concreto pré-moldado nas dimensões de 
1,00x0,35x0,1 51n, instalada ao longo da fachada do terreno e na lateral da pavimentação para a contenção 
do piso intertravado. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Todas as tubulações terão as dimensões compatíveis com as normas técnicas, e serão em PVC da Tigre, 
Fortilit ou similar tipo garganta quando forem embutidas. 
Os fios e cabos serão Anti-Fiam do tipo Pirelli, Condugel ou Lousano, ou similar, com dimensões 
especificas em projeto e de acordo com as normas técnicas em vigor. 
As eventuais emendas serão feitas como manda a norma utilizando-se fita autofusão. 
Todos os disjuntores e chaves, serão da marca Eletromar, Siemens ou similar. 
As caixas de embutir, nas paredes para receber interruptores e tornadas serão em PVC. 
Todas as tomadas e interruptores serão da marca Pia], Biticino ou similar. 
Todos os sistemas elétricos serão dotados de aterrarnento protetor compatível. 

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 
A entrada de energia Trifásica deverá ser instalada conforme indicação de Projeto. 
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 
Deverá ser instalada a fiação de ligação dos refletores ao Cendro de Distribuição existente dentro do prédio 
dos Sanitários, na tubulação existente no local. 
CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 

100-AN 
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Deverá ser instalada a fiação de ligação do Quadro de Medição ao Cendro de Distribuição existente dentro 
do prédio dos Sanitários, na tubulação existente no local. 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
As tampas de concreto das caixas de inspeção que se encontrarem quebradas deverão ser substituídas por 
novas nas mesmas dimensões das existentes. 
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=12,OOM 
Deverá ser instalado em local indicado em Projeto, para futura instalação de Luminárias padrão do 
Município. 
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") 
Deverá ser instalado eletrodutos para a ligação das caixas a serem executadas junto aos postes a serem 
instalados com as caixas existentes. 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 
Deverá ser executado caixas de inspeção junto aos postes novos a serem instalados. 
ESQUADRIAS 
As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser substituídas por fechaduras tipo externa adequada as 
portas existentes. 
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 
Deverão ser instalados lavatórios com coluna completos nas mesmas localizações dos antigos, nos 
sanitários. 
PINTURA 
REVESTIMENTO TEXTURIZADO 
Nas paredes internas do muro existente e do novo, como na mureta da quadra da Areninha serão utilizados 
revestimento texturizado nas cores a serem definidas pela Fiscalização e Secretaria Responsável. 
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 
Nos muros existentes deverá ser executada duas demãos de tinta supercal, nas cores a serem definidas pela 
Fiscalização. 
LIMPEZA GERAL 
Limpeza fmal - Toda a obra será entregue limpa sem manchas ou incrustação de cimento restos de massa 
ou tinta de qualquer natureza. 
Todas as instalações deverão ser testadas e entregues funcionando. 

Morrinhos, 18 de outubro de 2022. 

Governo Munc 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) - ORSE 03/2022 
Data: OUTUBRO DE 2022 BOI: 25,00% 

UNI' 'UANTIDADE - 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 438995 5.48170 

1.1 PLACA DE OBRA 1.046.37 1.307,97 

11 1 C4041 PLACA PADRÃO DE OBRA, IlPO BANNER '.12 300 348.79 435,99 1046,37 1.30797 
1.2 DEMOLIÇÕES 158,94 199,30 

1 21 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO M3 3,00 788 66,10 158.64 198,30 

1.3 ESCAVAÇÕES 3.184,94 3.981,43 

13.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE1A.CAT PROF. ATO 1.50m 149 8,65 41,21 51,51 356,28 445.33 
1.3.2 C2921 REATERRO OCOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 107,02 2643 33,04 2,828,66 3536,10 

2 FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS 2175,93 2,720,04 

2,1 C0056 ALVENARIA DEEMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA CÍCAL M' 1,92 54647 683,09 1049,22 1311,53 HIDRATADA (1 2 8) 

2.2 C1401 FORMA DE TÁBUAS DE r DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X 612 1,55 133,83 167,29 207,44 259,30 
2.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CASO/60 KG 49,51 13,55 1694 670,89 83874 
2.4 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 613 0,58 426,40 533,00 248,38 310,47 

3 PAREDES E PAINEIS 842,27 1.052,90 

3 1 C007. 

 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL NT 14,08 5982 7478 44227 1 05290 HIDRATADAESP10cm(l.28) , 

4 REVESTIMENTOS 2.609.39 3.261,77 

41 C0776 

 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO I.3ESP=5mmP/ 612 17,08 6.18 7,73 105,55 132,03 PAREDE 
 42 C1226 EMBOÇOC/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 15 612 17.08 29,81 37,26 509,15 636,40 

43 C4431 CERÂMICA ESMALTADA O ARO CIMENTO E AREIA ATO 10x10cm (100 cm') - DECORATIVA P1 17,08 102,51 128,13 1.750.79 2 188,46 PAREDE 

44 C1102 REJUNTAMENTO O ARO PRO-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA. ATO M2 1708 1428 1785 24390 304,88 10x10 em (100cm'). DECORATIVA (PAREDE/PISO) . 

5 PISOS 30.776,18 38.471,67 

51 COMP 01 RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO Cl BASE DE CONCRETO 612 8,40 116.30 145,25 976.11 1.220.10 



5 2 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO 11JOLINHO (2 ) X 4CM), CINZA - COM PACTAÇÃO - 59248 51,04 24 191.11 30 240.31 MECANIZADA 

53 7276€ BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO PJ VIAS URBANAS(1,00x035x0,I5m) 1,' 109 51,70 6400 5.608,96 701120 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.166.02 10.20570 

6.1 C3781 QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1.00 1352,03 1.690,04 1.352,03 1690.04 
6.2 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 290.00 7,44 9,3.0 2157,60 2 697,00 
6.3 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6UM2 M 220,00 8,21 10.26 1 806,20 2257,20 
6.4 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO. ESPESSURA 0.05M UN 3.70 70,82 6853 262.03 327,56 

65 C4979POSTE DE CONCRETO  CIRCULAR. RESISTENCLA NOMINAL 400KG, H12,00M. PESO UN 1,00 1984,64 248080 1.984,654 2480,80 

66 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC LH32mm(r) UN 23,90 12,97 16.21 309,98 387,42 
6.7 C0606 CASA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm UN 1.47 19901 24076 292,54 365,68 
7.0 ESQUADRIAS 266,16 318,96 
7 1 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 2,00 127,58 159,48 255.16 318,96 
80 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1.198,44 1.498,06 
31 Colo LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCACICOLUNA, C/ TORNEIRA EACESSÓRIOS UN 1 2,00 59922 749,03 1198,44 1498,06 

9.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 8.148,70 10.194,39 

71 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CIROLO M2 260.20 25,53 31,91 6.642,91 8.302,98 
72 C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 334 18 4.50 5,63 1 50379 188141 

10,0 LIMPEZA 6.448,22 8.057,78 

81 21628 LIMPEZA GERAL 592.48 10,88 13,60 6.446,22 8057,78 
VALOR ORÇAMENTO: 65.005,26 
VALOR BOI TOTAL: 16.253,71 
VALOR TOTAL: 81,258,97 

ÔFTENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS É Ã1'€TÂVOS 

FRANCISCA à LARAUJO TEIXEIRA HILDA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Enga Civil CENRS-RPN; 2201057559 

Portaria no 06/2021 ASSES.TÉC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 

Local: RUA SÃO MATEUS,, S/N° - BAIRRO SÃO LUIS- MORRINHOS- CE 

Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAFI 07/22 (DESONERADA) 

Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

- % Do 30 DD 45 DD - TOTAL 
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) ITEM

% 1 TOTAL % TOTAL % TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - 5.487,70 6,75% 100,00 5.487,70 - 100,00 5.487,70 

2.0 FUNDAÇÕES. PILARES E VIGAS 2720,04 3135v/o 100,00 2.720,04 - 100,00 2.720,04 

3.0 PAREDES E PAINEIS 1.05290 1,30% 100,00 1.052,90 - 100,00 1.052,90 

4.0 REVESTIMENTOS 3.261,77 4,01% 80,00 2.609,42 20,00 652,35 100,00 326177 

5.0 PISOS 38.471,67 47,34% 70,00 26.930,17 30,00 11.541,50 100,00 38.471,67 

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.205,70 12,56% 50,00 5.102,85 50,00 5.102,85 100,00 10.205,70 
7.0 ESQUADRIAS 318,96 0,39% 40,00 127,58 60,00 191,38 100,00 318,96 

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1.498,06 1,84% - 100,00 1.4986 100,00 1.498,06 
9.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 10,184,39 12,53% 45,00 4.582,98 55,00 5.601,41 100,00 10.184,39 

10.0 LIMPEZA 8.057,78 9,92% 100,00 8.057,78 100,00 8.057,78 

TOTAL GERAL 81.258,97 100,00%' 59,83 48.613,63 40,17 32.645.34, 100,00 ' 81.258,97, 
TOTAL GERAL ACUMULADO 59,83 48.613,63 100,00 81.258,97 

FRANCISCA GIRL ARAUJO TEIXEIRA HILDà J' A H 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Eng Civil CREA/RS-RPN: 2201057559 

Portaria no 06/2021 ASSES.TÉC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SIN°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) - ORSE 03/2022 

Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 SEINFRA 01937 PLACAS PADRÃO DEOBRA 

2,00 e 1,50 e 1,00 = 3,00 
3,00 M2 

1.2.1 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ REAPROVEITAMENTO 
Muro Lateral Existente 20,00 x 0,15 x 1.00 x 1,00 3,00 

3,00 M3 
1.3.1 SEINFRA C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A.CAT. PROF. ATE 1.50m 

Banco de Alvenaria e Concreto 2,20 x 0.60 a 0,30 8.00 3,17 
Meio Fio Frontal 62,55 x 0,25 x 0,20 1,00 = 3,13 
Meio Fio Lateral 47,00 e 0,25 x 0,20 1,00 = 2,35 

8,65 M3 
1.3.2 SEINFRA C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

Passeio Frontal 39,75 x 2,70 x 0,15 x 1,00 = 16,10 
39.75 x 0,20 e 0,15 e 1,00 = 1,19 

Passeio Lateral Esq 1,45 e 38,75 e 0,15 e 1,00 = 8,43 
1,90 e 10,00 x 0,15 e 1,00 2,65 

Passeio Lateral Dir 5,00 e 44,10 e 0,15 e 1,00 = 33,08 
Passeio Fundo 4,80 x 5,55 x 025 e 1,00 = 6,66 

0,53 e 5,55 x 0,25 x 1,00 = 0,73 
25,65 e 5.55 x 0,25 e 1,00 = 35,59 
6,20 e 1,55 x 0,25 x 1,00 = 2.40 

107,02 M3 
2.0 FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - 
2.1 SEINFRA C0056 BALDRAMES 

Banco de Alvenaria e Concreto 2,00 e 0,20 x 0,30 16.00 = 1,92 
1,92 M3 

2.2 SEINFRA 01401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL 2 X 
Banco de Alvenaria o Concreto 0,50 + 0,50 e 0,05 x 8,00 = 0,80 
Pilares 30x30 0,30 + 0,30 e 2,50 e 1,00 0,75 

1,55 M2 
2.3 SEINFRA 04151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 

Volume de Concreto 0,58 85,00 = 49,51 
49,51 KG 

2.4 SEINFRA C0843 CONCRETO PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
Sapatas Pilares 0.50 e 0,50 e 0,15 x 1,00 = 0,04 
Pilares 30x30 0,30 e 0.30 e 2,50 x 1,00 0,23 
Banco de Alvenaria e Concreto 2.00 e 0,40 e 0,05 e 8,00 = 0,32 

0,58 M3 
3.0 PAREDES E PAINEIS 
3 1 SEINFRA C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 0/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.10cm 1:2 

Banco de Alvenaria e Concreto 1,90 x 0,40 e 16,00 = 12,16 
0,30 x 0,40 e 16,00 = 1,92 

14,08 M2 
4.0 REVESTIMENTOS 
4.1 SEINFRA C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P1 PAREDE 

Pilares 30x30 1 0,30 1 e 0,30 1 e 1 2,50 1 x 1,00 1 3,00 

1/3 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SIN°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) - ORSE 03/2022 
Data: OUTUBRO DE 2022 BOI: 25,00% 

Banco de Alvenaria e Concreto 190 + 0,30 x 0,40 x 8,00 = 14,08 
17,08 M2 

4.2 SEINFRA C1226 EMBOÇO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 
Pilares 30x30 0,30 a 0,30 x 2,50 x 1,00 = 3,00 
Banco de Alvenaria e Concreto 1,90 + 0,30 x 0,40 x 8,00 14,08 

17,08 M2 
4.3 SEINFRA C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm') - DECORATIVA P1 PAREDE 

Pilares 30x30 0,30 + 0,30 x 2,50 x 1,00 3,00 
Banco de Alvenaria e Concreto 1,90 + 0,30 x 0,40 x 6,00 = 14,08 

17,08 M2 

REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA. ATÉ lOxiO cm (100 cm') - 
44 SEINFRA C1102 DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

Área de Cerâmica 17,08 x 1,00 = 17,08 
17,08 M2 

5.0 PISOS 
si COMP 01 RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO CI BASE DE CONCRETO 

Contorno do sanitário 14,00 0,60 1,00 8,40 
8,40 M2 

5.2 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
Passeio Frontal 39,75 x 2,70 x 1,00 = 107,33 

39,75 x 0,20 x 1,00 = 7,95 
Passeio Lateral Esq 1,45 x 38,75 a 1,00 = 56,19 

1,90 x 10.00 x 1,00 = 19,00 
Passeio Lateral Dir 5,00 x 44,10 x 1,00 = 220,50 
Passeio fFundo 4,80 x 5,55 x 1,00 = 26,64 

0,53 x 5,55 x 1,00 = 2,91 
25,65 x 5.55 x 1,00 = 142,36 
6,20 x 1,55 x 1,00 9,61 

592,48 M2 
5.3 C0366 BANQUETN MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0 15m) 

Passeio Frontal 62,55 x 1,00 = 62,55 
Passeio Lateral 47.00 x 1,00 = 47,00 

109,55 M 
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
6.1 SEINFRA C2090 QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO ç 

Muro Frontal 1,00 = 
1,00 unid 

6.2 SEINFRA C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 
CD - Refletores 290,00 = 290,00 

290,00 M 
6.3 SEINFRA C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 

Entrada até CD 220,00 = 220,00 
220,00 M 

6.4 16.11.70 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M 
Caixa de Inspeção Existente 0,50 x 0,50 x 5,00 = 1,25 

0,70 x 0,70 a 5,00 = 2,45 
3,70 m2 

6.5 18.15.11 C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,OOM, PESO APROXIMADO 1.130KG 
Lateral direita da Pavimentação 1,00 1,00 

1,00 uyd 

213 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) - ORSE 03/2022 

Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

66 18.116 C1187 ELETRODUTOPVCROSC.D=32mm(1 M 1297 
Poste novo a Cx Existente 1375 = 13,75 

10,15 = 10,15 
23,90 m 

6.7 16.11.19 C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm 
Conforme Projeto 0,70 0,70 3,00 1,47 

1,47 m2 
7.0 ESQUADRIAS 
7.1 9.4.21 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 

Porta dos Sanitários Existentes 2,00 2,00 
2,00 unid 

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
8.1 16.9.38 C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CJCOLUNA, C' TORNEIRA E ACESSORIOS 

Sanitários Existentes 2,00 = 2,00 
2,00 unid 

9.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 
9,1 SEINFRA C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CIROLO 

Mureta da Quadra 31,85 x 0,70 x 4,00 89,18 
38,45 x 0,70 x 4,00 = 107,65 

Vestiário 6,20 + 2,60 x 3,00 x 2,00 52,80 
6,20 x 1,20 x 1,00 = 7,44 

2.60 x 0.60 x 2,00 = 3,12 
260,20 M2 

9.2 19.1.2 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 4,50 
Muro Existente Lateral 88,63 x 2,50 x 1,00 = 221,58 
Muro Existente Fundo 56.30 x 2,00 x 1,00 = 112,60 

334,18 M2 
10.0 LIMPEZA 
10.1 SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL M2 

Área de Interferência 592,48 x 1,00 = 592,48 
59248 m2 

FRANCISCAGIRL N ÁRAUJOTEIXEIRA HILDA :ACH 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Eng' Civil CREA/S-RPN: 2201057559 

Portaria n° 0612021 ASSES.TÉC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UNO COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA Unid: M2 
MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE H 200 1555 31,10 
TOTAL MAO DE OBRA 31,10 

MATERIAIS 
1691 PONTALETE f BARROTE DE 3"x3 M 450 12,61 56,745 

11100 ESMALTE SINTETICO L 1,00 24,99 24,99 
11725 PREGO 15X15 (1.114"x 13) (APROXIMADAMENTE 672UNIKG) KG 0,15 15,54 2,331 
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP, 0.3MM M2 1,02 35,59 36,3018 

TOTAL MATERIAIS 120,3678 
Total Simples 151,47 

Encargos INCLUSOS 
BDI O 

TOTAL GERAL 151,47 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATE 1.50m Unid: M3 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 2,65 15,55 41,2075 
TOTAL MAO DE OBRA 41,2075 

Total Simples 41,21 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 41,21 

02921 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA Unid: M3 
MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE H 1,7 15,55 26,435 
TOTAL MAO DE OBRA 26,435 

Total Simples 26,44 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 26,43 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA Cl CAL HIDRATADA 
00056 (1:2:8) - BALDRAMES Unid: M3 

MAO DE OBRA 
12543 SERVENTE H 9,2 15,55 143,06 
12391 PEDREIRO H 8,5 20,77 176.545 

TOTAL MAO DE OBRA 319,605 
MATERIAIS 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 235 0,68 159,8 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 30,95 0,56 17,332 
10441 CAL HIDRATADA KG 30,95 1,1 34,045 

1//li 



Governo fiLinici ai de 

MJRRIN11QS 
Trabalha e CamroniIssø 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SINO- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

10108 IAREIAGROSSA 1 M3 1 0,21 74,72 15,6912 
TOTAL MATERIAIS 226,8682 

Total Simples 546,47 
Encargos INCLUSOS 

BOI O 
TOTAL GERAL 546,47 

C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X Unid: M2 
MATERIAIS 

1646 SARRAFO DE 1X4" M 1,53 4,74 7,2522 
11691 PONTALETE / BARROTE DE3"x3" M 3 12,61 37,83 
11916 TABUA DE 1' DE 3A. - L = 30cm M 2,84 10,01 28,4284 
11728 PREGO 18X27 (2.1/2 X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,2 13,8 2,76 
0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0.17 7,35 1.2495 

TOTAL MATERIAIS 77,5201 
MAO DE OBRA 

10498 CARPINTEIRO H 1,5 20,77 31,155 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,5 16,77 25,155 

TOTAL MAO DE OBRA 56,31 
Total Simples 13383 

Encargos INCLUSOS 
BOI O 

TOTAL GERAL 133,83 

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 Unid: KG 
MAO DE OBRA 

7952 AÇO CA-50/60 KG 1,05 8,89 9,3345 
10103 ARAME RECOZIDO N,18 BWG KG 0,02 10,05 0,201 

TOTAL MATERIAIS 9,5355 
MAO DE OBRA 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,08 20,77 16616 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,08 16,77 1.3416 

TOTAL MAO DE OBRA 3,0032 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10705 ICAMINHÃO COMERC, EQUIP. C/GUINDASTE (CHP 1 H 0,008 126,2862 1,0103 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 1,0103 

Total Simples 13,55 
Encargos INCLUSOS 

BOI O 
TOTAL MATERIAIS 13,55 

C0843 CONCRETO P/VIBR,, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO Unid: M3 
MAO DE OBRA 

12543 ISERVENTE 1 H 6,001 15,55 93,3 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SIN°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

E--  
TOTAL MAO DE OBRA! 93,3 

MATERIAIS 
10109 AREIA MEDIA M3 08669 67,5 58,5158 
10280 BRITA M3 0,627 76,19 47,7711 
11605 PEDRISCO M3 0,209 73,9 15,4451 
0805 CIMENTO PORTLAND KG 349,00 0,56 195,44 

TOTAL MATERIAIS 317,172 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHPI H 0,714 22,3108 15,9299 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CI-IORARIO) 15,9299 

Total Simples 426,4 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 426,4 

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL 
C0073 HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) Unid: M2 

MAO DE OBRA 
12543 SERVENTE H 1,12 15,55 17,416 
12391 PEDREIRO H 1 20,77 20,77 

TOTAL MAO DE OBRA 38,186 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,015 67,5 1,0125 
12081 TIJOLO CERÃMICO FURADO 9X19X19CM UN 25 0,68 17 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,18 0,56 1,2208 
10441 CAL HIDRATADA KG 2,18 1,1 2,396 

TOTAL MATERIAIS 21,6313 
Total Simples 59,82 

Encargos INCLUSOS 
BDI O 

TOTAL GERAL 59,82 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P1 
C0776 PAREDE Unid: M2 

MAO DE OBRA 
12543 SERVENTE H 0,15 15,55 2,3325 
12391 PEDREIRO H 0,1 20,77 2,077 

TOTAL MAO DE OBRA 4,4095 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,0061 67,5 0,4118 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,43 0,56 1,3608 

TOTAL MATERIAIS 1,7726 
Total Simples 6,18 

Encargos INCLUSOS 

BDI O 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte; TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BOI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

TOTAL GERAL 6,18 

C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR, TRAÇO 1:5 Unid: M2 
MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE H 0,8 15,55 12,44 
12391 PEDREIRO H 0,6 20,77 12,462 

TOTAL MAO DE OBRA 24,902 
MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,0243 67,5 1,6402 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 5,84 0,56 3,2704 

TOTAL MATERIAIS 4,9106 
Total Simples 29.81 

Encargos INCLUSOS 
BDI O 

TOTAL GERAL 29,81 

CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 DECORATIVA 121 
C4431 PAREDE Unid: M2 

2543 SERVENTE H 1,4 1555 2177 
1328 LADRILHISTA H 14 2077 29.06 

TOTAL MAO DE OBRA 50,85 
SERVIÇOS 

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 M3 002 7501975 1500 
TOTAL SERVIÇOS 15,00 

MATERIAIS 
6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm') - DECORATIVA M2 11 33 3666 

TOTAL MATERIAIS 36,66 
TOTAL SERVIÇOS 15.00 

Total Simples 102.51 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 102,51 

REJUNTAMENTO C/ ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ lOxiO cm (100 
C1102 cm') - DECORATIVA (PAREDE/PISO) Unid: M2 

MAO DE OBRA 
12543 SERVENTE H 023 15,55 3,58 
11328 LADRILHISTA H 0,23 20,77 478 

TOTAL MAO DE OBRA 8,35 
MATERIAIS 

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0661 3,59 2.37 
TOTAL MATERIAIS 2,37 

Total Simples 10,73 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SINO- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO 1 UND COEF. 1 R$ UNIT. R$ TOTAL 

TOTAL GERAL 10,73 

COMP 01 RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO CI BASE DE CONCRETO Unid: M2 
SERVIÇOS 

REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA 
C2921 VALA M3 0,12 26,435 317 

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA 
C2121 TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PIPAREDE M2 0,52 22,1366 11,51 

PISO CIMENTADO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si 
C1915 PENEIRAR, TRAÇO 1:4,ESP.=1.5cm M2 1 42.9498 42,95 
C2898 PINTURA HIDRACOR M2 0.52 9,6991 5,04 

EMBOÇO Ci ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E 
C1213 AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE M2 0,52 31,9207 16,60 
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,07 527,5498 36,93 

TOTAL SERVIÇOS 116,20 
Total Simples 116,20 

Encargos INCLUSOS 
BDI O 

TOTAL GERAL 116,20 

Uníd: M2 
C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

MAO DE OBRA 
2543 SERVENTE 5 0,1595 15,115 2,4802 
0445 CALCETEIRO H 0.1595 20,77 3,3128 

TOTAL MAO DE OBRA 5,793 
MATERIAIS 

0109 AREIA MEDIA M3 0,0568 67,5 3,834 
19513 TIJOLINHO (20 X 10X4CM), COR NATURAL UN 51 0,56 28,56 
12403 PÓ DE PEDRA M3 0,0065 60,46 0,393 

TOTAL MATERIAIS 32,787 
EQUIPAMENTOS (CHORARIa) 

0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,0041 42,1649 0,1729 
0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H 0,0757 27,4607 2,0788 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 2,2517 
Total Simples 40,83 

Encargos INCLUSOS 
BDI O 

TOTAL GERAL 40,83 

C0366 BANQUETAJ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,1Sm) Unld: M 
MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE 5 0,4 1555 6,22 
2391 PEDREIRO 5 03 2077 623 

TOTAL MAO DE OBRA 12,45 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

o  

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

SERVIÇOS 

CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE C3251 1,1 1,000 363267 363267 
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) 

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 0.003 72,2912 0,22 

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,25 4,499 1,12 

C3324
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA M3 00007 369,0982 0,26 
PRODUZIDA 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m M3 0,02 41,2075 082 
TOTAL SERVIÇOS 33,75 

Total Simples 51,20 
Encargos INCLUSOS 

BDI 0,00 
TOTAL GERAL 51,20 

C3781 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO Unid: UN 
SERVIÇOS 

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO C0632 UN 1 400,5491 400,5491 
COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 

TOTAL SERVIÇOS 400,5491 
MATERIAIS 

11068 ELETRODUTODE PVC RIGIDO1I/2' M 12 8 96 
0950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTODEII(2 UN 5 4,19 20,95 
6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 4 6,63 26.52 

12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1 272,4 272,4 
10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V M 60 8,91 534,6 
11018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 1 89,85 89,85 

2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, 
H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG UN . 503,46 503,46 

11404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 10" UN 1 2,62 2,62 
2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1 37,4 37,4 

10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1 49,69 49,69 
TOTAL MATERIAIS 1.633,49 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHQ SI 3 43.181 12954211 

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1 1262862 1262852 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 255,8291 
MAO DE OBRA 

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4 16,77 67,08 
2312 ELETRICISTA H 4 20,77 83.0 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SINO- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UNO COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

TOTAL MAO DE OBRA 150,16 
Total Simples 244003 

Encargos INCLUSOS 
BDI o 

TOTAL GERAL 2.440,03 

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 Unid: M 
MAO DE OBRA 

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,12 16,77 20124 
12312 ELETRICISTA H 0.12 20,77 2.4924 

TOTAL MAO DE OBRA 4.5045 
MATERIAIS 

0357 CABO ISOLADO PVC 75OV4MM2 17 1,02 2,813 2.9376 
TOTAL MATERIAIS 2,9376 

Total Simples 7,44 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 7,44 

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6M1V12 Unid: M 
MAO DE OBRA 

0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,13 16,77 2,1801 
12312 ELETRICISTA H 0,13 20,77 2,7001 

TOTAL MAO DE OBRA 4,840 
MATERLAJS 

10358 CABO ISOLADO PVC 750V6MM2 M 1,02 3,26 3,3252 
TOTAL MATERIAIS 3,3252 

Total Simples 8,21 
Encargos INCLUSOS 

BDI o 
TOTAL GERAL 8,21 

C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M Unid: M2 
SERVIÇOS 

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO C0840 M3 0.05 395,5803 19 7735 
ADQUIRIDO 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP.= C1399 M2 0,1075 95,9131 10,3107 
12mm UTIL. 5X 

CO218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm 50 2.5 12.7262 31.8155 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO M3 0.05 134.84 6,742 
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO 1 DISCRIMINAÇÃO UND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

ADIÇÃO DE IMPERMEABIUZANTE PARA CONCRETO 
C0034 M3 0,05 434808 2.174 

ESTRUTURAL 
TOTAL SERVIÇOS 70,819 

Total Simples 70.82 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 70,82 

BDI O 
TOTAL GERAL 253,65 

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,OOM, PESO C4979 Unid: UN APROXIMADO 1.130KG 
-- MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE H 2,88 15,5,5 44,784 
TOTAL MAO DE OBRA 44,784 

MATERIAIS 

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,OOM, UN 1 1475 12 1,475,12 94 2 PESO APROXIMADO 113OKG 
TOTAL MATERIAIS 1.475,12 

SERVIÇOS 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO MT 0,47 134,84 63.3748 

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 047 404,7993 190,2557 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 1,113 071 41,2075 29,2573 

TOTAL SERVIÇOS 282,8878 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,44 126.2562 181.8522 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 181,8522 
Total Simples 1984,64 

Encargos INCLUSOS 
BOI O 

TOTAL GERAL 1.984,64 
C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") Unid: M 

MAO DE OBRA 
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,45 16,77 7,5465 
2312 ELETRICISTA H 0.45 20,77 9,3465 

TOTAL MAO DE OBRA 16,893 
MATERIAIS 

1070 ELETRODUTODEPVCRIGIDO1' M 1,1 5.46 6,006 
TOTAL MATERIAIS 6,006 

Total Simples 22.9 

8//li 
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SINO- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

Encargos INCLUSOS 
BOI O 

TOTAL GERAL 22,9 

C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -TAMPA DE CONCRETO ESP. 5cm Unld: M2 
MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE H 0.8 1555 1244 
2391 PEDREIRO H 0.3 20,77 6,231 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,46 20,77 9,5542 
0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,46 16,77 7.7142 
0498 CARPINTEIRO H 242 20,77 50,2634 
0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,42 1677 40,5834 

TOTAL MAO DE OBRA 126.7862 
MATERIAIS 

0109 AREIA MEDIA M3 0,033 67.5 2.2275 
11916 TABUA DE 1' DE 3k - L = 30cm M 0,12 10,01 12012 
0169 AÇO CA-60 KG 5,27 8,28 43,6356 
0280 BRITA M3 0.04 76,19 3,0476 

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0.09 10,05 0,9045 
0805 CIMENTO PORTLAND KG 16,2 0,56 9,072 
0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1 10X220M) M2 0.4 30,33 12,132 

TOTAL MATERIAIS 72,2204 
Total Simples 19901 

Encargos INCLUSOS 
BDI O 

TOTAL GERAL 199,01 

c1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Unid: UN 
MATERIAIS 

1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 100 52.5 5 
TOTAL MATERIAIS 52,5 

MAO DE OBRA 
0498 CARPINTEIRO H 2,00 20,77 41,54 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,00 16,77 33,54 
TOTAL MAO DE OBRA 75,08 

Total Simples 127,58 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 127,58 

9//li 

    



M )
P4 t.snlcTIa

€RRIN 
Trabal hø e Corripro4'T1*O 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO IJND COEF. R$ UNIT. R$ TOTAL 

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICOLUNA, CI TORNEIRA E ACESSÓRIOS Unid: UN 
MATERIAIS 

2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO hZ UN 1,00 77,33 77,33 
1864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN lxi 112 UN 1,00 129 129 
1091 ENGATE CROMADO UN 2,00 17,71 35,42 
1180 FITA DE VEDAÇÃO M 1,12 028 0.3136 
1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, UN 200 75 15 ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
/1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA UN 1,00 219,76 219,76 

TOTAL MATERIAIS 476,82 
MAO DE OBRA 

0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3.30 16,77 55.341 
2320 ENCANADOR H 3,30 20,32 67,056 

TOTAL MAO DE OBRA 122,397 
Total Simples 59923 

Encargos INCLUSOS 
BOI o 

TOTAL GERAL 599,22 

C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CIROLO Unid: M2 
MAO DE OBRA 

12395 PINTOR 1 0,5 20,77 10,785 
/0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,33 16,77 5 5741 

TOTAL MAO DE OBRA 15.9191 
MATERIAIS 

11823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 KG 1,3 779 9,607 
TOTAL MATERIAIS 9,601 

Total Simples 25,53 
Encargos INCLUSOS 

BOI O 
TOTAL GERAL 25,53 

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - Unid: M2 
MAO DE OBRA 

2395 P/NTISR H 0,20 20,77 4 154 
TOTAL MAO DE OBRA 4,154 

MATERIAIS 
12496 SUPERCAL KG 0,30 1,15 0,345 

TOTAL MATERIAIS 0,345 
Total Simples 4,50 

Encargos INCLUSOS 
BOI 

lo//li 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 
Local: RUA SÃO MATEUS, SIN°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 
Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 
Data: OUTUBRO DE 2022 BDI: 25,00% 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO (iND COEF. R$UNIT. - R$TOTAL 

TOTAL GERAL 450 

C1628 LIMPEZA GERAL Unid: M2 
MAO DE OBRA 

2543 ISERVENTE 1 H 1 071 15.55 10,88 
TOTAL MAO DE OBRA 10.88 

Total Simples 10,88 
Encargos INCLUSOS 

BDI O 
TOTAL GERAL 1088 

'I 

FRANCISCA c uITEIXEIRA HILD I(I1ACH 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Engi Civil CREWRSRPN: 2201057559 
Portaria n9 06/2021 ASSES.TËC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 
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COD. DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

Ai INSS 0,00 0.00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

AS SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 250 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 000 0,00 
A Total 16,80 16,80 

GRUPO B 

Bi Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
132 Feriados 3,71 0,00 
83 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 
134 131 Salário 10,8 8,33 
135 Licença Paternidade 0,07 0,06 
136 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
137 Dias de Chuvas 1,55 0,00 
138 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
139 Férias Gozadas 8,71 6,73 
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03  
B Total 44,41 16,4€ 

GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 540 4,1; 
C2 Aviso Prévio Trabalhado . 0,13 0,1( 
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,7 
04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,9 3,0: 
C5 Indenização Adicional 0,45 0,3 
C Total 14,73 11,31 

1/2 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 

Local: RUA SÃO MATEUS, SINO - BAIRRO SÃO LUIS- MORRINHOS- CE 

Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) 

Data: OUTUBRO DE 2022 



09..- 

GRUPO D âOA
J 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B R.46 -ica 2,77 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS - 

D2 sobre Aviso Prévio Indenizado 0,45 0,35 
O Total 7,91 3,12 

TOTAL(A+B+C+D) 83,85 47,76 

FRANCISCA GIRLIANE ARAUJO TEIXEIRA HtLD ' • 'BACH 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Eng8 Civil CREA/RS-RPN 2201057559 

Portaria n° 06/2021 ASSES.TÉC. DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT. E DESP. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 
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Governo Municipal de 8 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

COMPOSIÇÃO DE BDI 
CONFORME ACÓRDÃO 2622112-TCU PLENÁRIO 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ARENINHA SÃO LUIS 

Local: RUA SÃO MATEUS, S/N°- BAIRRO SÃO LUIS - SEDE- MORRINHOS- CE 

Fonte: TAB. SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO) E SINAPI 07/22 (DESONERADA) - ORSE 
03/2022 

Data: OUTUBRO DE 2022 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00 

DF Despesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Beneficio 

5 + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,57 

Impostos 10,15 
PIS 0,65 
COFINS 3,00 
ISS 2,00 
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15 

BDI = 1 25,00% 

JkhÍ 
FRANCISCA GIRLIAN ÁRAUJO TEIXEIRA HILDA iP' ' H 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Eng8 Civil CREA/RS-RPN: 2201057559 

Portaria no 0612021 ASSES.TÉC. DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORT( 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 
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4. 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

n 

úE, 1(9(5 AIOBRA / SERVIÇO 

- NkE2O22 1078349 

Rúbrjca 
'-- --'

/' 
COMPLEMENTAR à 
CE20210806531 

Página 1/2 

1. Responsável Técnico 

HILDA HELENA MOELLER MOMBACH 

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 2201057559 

Registro: 40547CE 

Empresa contratada: NEMO ENGENHARIA LTDA - ME Registro : 0010468595-CE 

2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS 

RUA JOSÉ IBIAPINA ROCHA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Morrinhos UF: CE 

Contrato: 0903.02/2021.02 Celebrado em: 08/06/2021 

Valor: R$ 96.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 07.566.920/0001-10 

N°: S/N° 

CEP: 

3. Dados da Obra/Serviço 

RUA SÃO MATEUS N°: S/N° 

Complemento: Bairro: SÃO LUIS 

Cidade: MORRINHOS UF: CE CEP: 62550000 

Data de Inicio: 08/06/2021 Previsão de término: 08/04/2023 Coordenadas Geográficas: -3.226795, -40.119085 

Finalidade: Outro Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS CPF/CNPJ: 07.566.920/0001-10 

4. Atividade Técnica 

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 592,48 m2 
ALVENARIA 

80- Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 592,48 m2 

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - 592,48 m2 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 592,48 m2 
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 592,48 m2 
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 592,48 m2 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 592,48 m2 
PAVIMENTAÇÃO >#4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 592,48 m2 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

18 - Fiscalização Quantidade Unidade 

60 - Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - 592,48 m2 
DE ALVENARIA 

60- Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 592,48 m2 

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 592,48 m2 
> #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES 592,48 m2 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na  legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

7. Entidade de Classe 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 1DY3Z 
Impresso em: 20/10/2022 às 08:20:14 por: , ip: 191.242.172.225 

www.creace.org.br  

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br C RE A - C E 
Fax: (85) 3453-5804 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

S. Observações 

CONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL, URBANIZAÇÃO E FIAÇÃO ELÉTRICA DA ARENINHA SÃO LUIS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE 

N
Á 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará Rúbrica/ 

COMPLEMENTAR a 
CE20210806531 

il 

L: 

a lá 
PREFEITURA MUNICIPAL DE sS - CNPJ: 07.566.920/0001-10 

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA (CAPE) 

Anotação de Responsabilidade Técnica — ART 
'i Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

9. Informações 
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 19/10/2022  Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215680763 

A autenticidade desta ART pode ser venficada em: https://crea-cesitac.corn.br/publico/,  com a chave: 1DY3Z 
Impresso em: 20/10/2022 às 08:20:14 por:, ip: 191.242.172.225 

www.creace.org.br  

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco©cmace.orgbr 

Fax: (85) 3453-5804 

  

CREA-CE 
R*o..,i d* Eç*i*** 

 

  


